MODELBESTEK “WEGENBOUW”
(referte: 1/05/2011)

Dossiernr.: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN

Afdeling Projectrealisatie - Cel Infrastructuur
OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN WERKEN 

“AANLEG PUBLIEKE RUIMTE”
Bestek nr: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] 
PROVINCIE: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)
Gemeente: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)
Wijk: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)
OPENING VAN DE OFFERTES:

Artikel 80 van de Huisvestingscode.
Ontwerper: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)
MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
Kostprijs aanbestedingsdocumenten: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] EUR.
Algemene informatie
OPDRACHT

Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor rekening van het Vlaams Gewest.

De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is, is:

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Afdeling Projectrealisatie - Cel Infrastructuur

Koloniënstraat 40 – 6e verdieping

1000 Brussel

Een gedeelte van de werken wordt evenwel uitgevoerd voor rekening van:

     (*)
Verder in dit bestek aangeduid als “medefinancier(s)”

De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd ’s zaterdags.
Adres : 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Dienst economaat – inzage en verkoop bestekken

Koloniënstraat 40

1000 Brussel

02/505.45.45
Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke
storting van ….. EUR op ons IBANrekeningnummer : BE85 3630 8801 4406 BIC code: BBRU BE BB met vermelding van de mededeling “Bestek GI nr. INF-xx-xxx”. De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen.
Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding “voldaan”.

U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u via overschrijving.

Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op:

http://www.vmsw.be  – onder Professionelen, Infrastructuur en doorklikken naar Inschrijvingsdocumenten.
De gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers:      (*) kalenderdagen.

De uitvoeringstermijn:      (*) werkdagen

Erkenning:
categorie:      (*)
Klasse:      (*)
CPV-Codes

45233120

Doel van de aanneming:

     (*)
Beschrijving der werken

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

     (*)
Lijst van de bepalingen waarin wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden (cfr art 3 §1 van het KB 26.09.1996)

In het standaardbestek 250 versie 2.2 en in dit bestek wordt afgeweken van de artikelen:

Art 5 §1

Art 7

Art 9 §1

Art 28

Art 30

Art 33

DEEL 1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE
Noot: dit Bijzonder Bestek volgt de nummering van het SB en vormt een aanvulling bij vermelde documenten die van toepassing op deze aanneming.
Hoofdstuk 1: algemene administratieve voorschriften

2. Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Artikel 17, 18 en 19 Kwalitatieve selectie
Aan de eerste alinea van deze artikelen wordt volgende bepaling toegevoegd:

“ de categorie en/of ondercategorie waarin de aannemer moet erkend zijn is vermeld bij de algemene informatie”

Artikel 81 quater § 2 – Gebruik elektronische middelen
De aanbestedende overheid vestigt er de bijzondere aandacht op dat de offertes niet met elektronische middelen kunnen worden ingediend.
Artikel 86 - De prijsbepaling

Wat de prijsbepaling betreft is de opdracht:

· voor een forfaitaire prijs “FH”, wanneer de hoeveelheid aangegeven is.(o)
· voor een globale prijs “GP”, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is.(o)
· volgens prijslijst “VH” (vermoedelijke hoeveelheid), alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties zijn forfaitair.(o)
· volgens een gemengde opdracht: de prijzen worden volgens verschillende wijzen (“FH”, “GP” of “VH”) vastgesteld.

Artikel 89 - Vorm  van de offerte

Varianten waarvan de indiening is toegestaan, mogen op duplicaten van het bij het bestek behorende formulier worden ingediend.(o)
Artikel 90 - Inhoud van de offerte
Naast de bescheiden en nota’s vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog bij zijn offerte de volgende stukken voegen:

· Een document dat naar het veiligheids- en gezondheidsplan verwijst en de wijze omschrijft waarop de werken zullen worden uitgevoerd rekening houdend met dit plan;

· Een prijsberekening in verband met de preventiemaatregelen en –middelen die in toepassing van het veiligheids- en gezondheidsplan dienen te worden uitgevoerd met inbegrip van de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen. 

· De hierboven vermelde documenten zijn het gevolg van artikel 30 KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001 en dienen bijgevolg bij de offerte te worden gevoegd. De raad van Bestuur van de VMSW heeft in zitting van 14 juni 2011 beslist dat bij de beoordeling van de conformiteit van deze documenten de omzendbrief van 18 december 2007 van de federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister formeel als leidraad voor de VMSW zal dienen (deze omzendbrief werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2007). 

· de documenten bedoeld in art 17 t.e.m. 19 van dit bestek (o): (°)
(°) De ontwerper beperkt zich bij de eventuele opgave van de technische gegevens tot de elementen die hij absoluut moet kennen om de offerte te kunnen beoordelen.
Artikel 96 § 2. - Verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden

De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de opmeting overeenkomstig artikel 96.§ 2. is niet toegestaan voor de posten: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](°)
(°) De ontwerper vermeldt hier de desbetreffende posten of schrapt de woorden “voor de posten”.

Artikel 104 - Indienen van de offertes

De offerte wordt ingediend in een gesloten omslag waarop is vermeld:

het voorwerp van de opdracht:  MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !]  (*)
het nummer van het bestek: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] 
datum van de opening van de offertes: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] 
Bij verzending over de post wordt deze gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met de vermelding “offerte” en het adres vermeld bij artikel 106.

Artikel 106 - Opening van de offertes

De offerte dient toegezonden naar het volgend adres of overhandigd te worden aan:

de heer ir. Willy Vandezande, celhoofd, of zijn afgevaardigde
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Afdeling Projectrealisatie – Cel Infrastructuur,Koloniënstraat 40, 6°verdieping,
1000 Brussel.

De opening van de offertes heeft plaats op datum en uur zoals vermeld in artikel 104 “ Indienen van de offertes” of is te vinden op het voorblad.

Artikel 113 - Varianten

Er zijn geen "verplichte" of "facultatieve" (= toegelaten) varianten. (o)
Volgende "verplichte" varianten zijn voorzien: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*) (o)
Volgende "facultatieve "(= toegelaten) varianten zijn voorzien: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*) 
Artikel 115 - Gunningscriteria
Voor de aanwijzing van de laagste regelmatige offerte wordt rekening gehouden met:

a) Het deel ten laste van het Vlaams Gewest;

b) Het deel ten laste van de medefinancier(s).
Deze delen worden verhoogd met de BTW, behalve het deel ten laste van de niet-BTW plichtige medefinancier dat exclusief BTW in rekening wordt genomen.
Artikel 116 - Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers
De gestanddoeningstermijn dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte is vermeld in de algemene informatie.

3. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage bij dit besluit (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken)
3.1. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Artikel 2 - Contractuele documenten

Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming:

· De bijhorende plannen

· Dit bijzonder bestek

· Het veiligheids- en gezondheidsplan
· Het standaardbestek 250 versie 2.2

· Het A.R.A.B. (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) (o)
· De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 18.09.1996) en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 07.02.2001)
· Het technisch verslag grondverzet met bijhorende conform verklaring.(o)

· De praktische leidraad ter voorkoming van de schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken
· In voorkomend geval geotechnisch onderzoek en resultaat van infiltratieproeven
Artikel 3 - Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden

de lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn vermeld bij de algemene informatie vooraan in dit bestek.

Artikel 4 § 2. - Betalingsmodaliteiten

De betalende partijen zijn de volgende:

· prestaties ten laste van het Vlaamse Gewest : documenten en factuur te zenden naar de VMSW, afdeling Projectrealisatie – Cel Infrastructuur, Koloniënstraat 40, te 1000 Brussel
· prestaties ten laste van de gemeente(n):       (*)
· prestaties ten laste van de bouwmaatschappij(en):      )(*)
· prestaties ten laste van anderen:      (*)
(°) De ontwerper vult aan met naam en adres of schrapt de instantie die geen werken ten laste heeft.
3.2. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van de bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten voor de concessies voor openbare werken

Technische specificaties

Plannen, documenten en voorwerpen

Artikel 1

Leidend ambtenaar
De leiding van en het toezicht op de uitvoering gebeuren door de ontwerper (zie algemene informatie). De leidend ambtenaar is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de aanbestedende overheid in haar betrekking met de aannemer.

Indien het Vlaams Gewest optreedt als aanbestedende overheid, bestaat het mandaat van de leidend ambtenaar:

· De technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van de detail- en werktekening en de berekeningsnota’s, tot en met de definitieve oplevering;

· Organiseren van werfvergaderingen;

· Verificatie van het tracé wegenis en controle van hoogtepeilen;

· In voorkomend geval een hoogtemeting uitvoeren voor en na nivelleringswerken van de woningbouw uitgevoerd door de aannemer woningbouw;

· De keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring;

· Nazicht van de vorderingsstaten en van de facturen;

· Opstellen van processen-verbaal;

· De voorlopige en definitieve oplevering;

· Instaan voor toezicht van de prestaties;(o)
De leiding van en het toezicht op de uitvoering gebeuren door MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)(o).
Artikel 3 § 1
opsomming van de plannen

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de hierna aangegeven goedgekeurde plannen:

MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
Artikel 4 § 2
Detail- en werktekeningen

Detail- en werktekeningen worden voor goedkeuring voorgelegd aan de leidend ambtenaar:
· Een gedetailleerd grondverzetsplan;
· Het opmaken van een asbuiltplan;

· Het opmaken van aquadatafiches;

De laatste alinea van het Standaardbestek 250 versie 2.2 wordt vervangen door:

De opmaak van het asbuiltplan dient te gebeuren volgens een GRB skeletbestek van het OC Gis-Vlaanderen.

Hierbij zijn volgende documenten van toepassing:

GRB-kernbepalingen;
GRB-skeletaanvulling GRB;
GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer;
GRB-skeletoptie groen- en begraafplaatsenbeheer;
GRB-skeletoptie wegbeheer;
Deze documenten zijn ter beschikking op http://www.agiv.be/gis/knowhow onder GRB skeletbestekken, doorklikken op “Documenten GRB skeletmeting”.
De volgende alinea wordt toegevoegd aan het standaardbestek 250 versie 2.2
De op te maken tekeningen zijn voor goedkeuring aan de leidende ambtenaar voor te leggen. De definitieve tekeningen worden bij de ontwerper ingediend. Voor opdrachten die openbare rioleringwerken omvatten, worden aquadata-fiches opgemaakt volgens de richtlijnen van de hydronautprocedure. De aannemer maakt gebruik van het programma “AQUAGIS” waarmee de gevraagde informatie (X,Y,Z coördinaten, beschrijving, e.d.) kan worden verwerkt. Van de aquadata-fiches zijn een afdruk en een elektronische versie aan de leidende ambtenaar af te leveren. Het opmaken en afleveren van de fiches is een last van de aanneming.
Er dienen digitale foto’s genomen te worden van de uitgevoerde werken, met een speciale aandacht voor de rioolaansluitingen.

Het asbuiltplan en aquadatafiches dienen in minimum 3 afgedrukte exemplaren en minimaal 1 digitaal exemplaar aan de VMSW bezorgd te worden (digita(a)l(e) forma(a)t(en) te bepalen in samenspraak met de gemeente – medefinancier(s)– ontwerper en aanbestedende overheid). Het asbuiltplan en aquadatafiches moeten op een adequate manier gearchiveerd en dit voor een periode van minimum 10jaar na datum van voorlopige oplevering.
borgtocht

Artikel 5 § 1
Bedrag van de borgtocht

a) posten waarvoor a posteriori keuringen zijn voorgeschreven

De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepaling:

Voor de volgende posten, waarvoor a posteriori keuringen zijn voorgeschreven, wordt het bedrag van de borgtocht verhoogd met 10% op de bedragen van die posten: nrs. MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)(o).

De motivering voor deze afwijking is het bieden van een beter alternatief voor de in Art. 12. § 7 voorziene mogelijkheid van afhoudingen. Eerder dan van in den beginne afhoudingen te verrichten op de betaling van deze voor de aanneming economisch cruciale prestaties (aanleggen van betonverhardingen, top- en onderlagen van bitumineuze verhardingen, schraalbetonfunderingen, ter plaatse gestorte betonnen lijnvormige elementen, ...) wordt een aanvullende borg gevraagd op deze posten zodat het bestuur  over voldoende onderpand kan beschikken in geval van proefresultaten die niet voldoen (die vaak pas geruime tijd na de prestaties bekend zijn).
b) posten waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven

De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepaling:

Voor de volgende posten, waarvoor regelmatige onderhoudsbeurten tijdens de waarborgperiode zijn voorgeschreven, wordt het bedrag van de borgtocht verhoogd met 20% op de bedragen van die posten: nrs. MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*)(o).

De motivering voor deze afwijking is de specifieke aard van bezaaiings- en beplantingswerken waarvoor er tijdens de waarborgperiode regelmatige onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn.

Artikel 5 § 3
Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling
Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid.
Artikel 7

Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht

Dit artikel moet worden gelezen samen met de volgende bepaling:

Ingeval de proefuitslagen van de a posteriori keuringen niet voldoen, dan worden de ten onrechte uitbetaalde bedragen afgetrokken van de eerstvolgende maandelijkse betalingen in mindering of worden, bij ontbreken ervan afgetrokken van de borgtocht.

De motivering voor deze afwijking is dezelfde als deze voor de afwijking bij Art. 5. § 1.

Artikel 9. § 1
Vrijgave van de borgtocht

De eerste alinea van deze paragraaf wordt met de volgende bepaling aangevuld:

De eerste helft van de vrijgegeven borgtocht wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van de posten waarvan sprake is in Art. 5. § 1., a) hierboven. Het aldus verkregen getal wordt naar het hoger tiental afgerond.

De tweede helft van de vrijgegeven borgtocht wordt vermeerderd met 20 % van de bedragen van de posten waarvan sprake is in Art. 5. § 1, b) hierboven.(o)
Bij herstellingswerken binnen het laatste jaar van de waarborgtermijn bepaalt de aanbestedende overheid het bedrag van de borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke waarborgtermijn van deze herstellingswerken voorzien in Art. 43. § 2. van het Standaardbestek 250.

Het totale bedrag van de borgtocht wordt verdeeld in sommen, die in verhouding staan tot de waarde van de afzonderlijke op te leveren werken en van de andere werken. het grootste aldus verkregen getal wordt naar het hoger tiental afgerond en het kleinste naar het lager tiental. Wat de vrijgave van de borgtocht betreft, worden de hierboven onderscheiden werken met een afzonderlijke opdracht gelijkgesteld en worden de hierboven afgeronde getallen als de bedragen van de overeenstemmende borgtochten beschouwd.(o)
Prijsherziening

Artikel 13 § 1
Prijsherzieningsformule
De prijsherziening gebeurt conform de bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw – versie 2.2.
MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](°)
(°) De ontwerper vermeldt hier de herzieningsformule ingevuld met de parameters en bezorgt aan de aanbestedende overheid een verantwoording van de gebruikte parameters en coëfficiënten.

Betalingen
Artikel 15 § 1
Betaling van de werken

De betalingen gebeuren in mindering naargelang de uitvoering vordert.
De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering in MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] exemplaren voor te leggen, aan de persoon belast met de leiding van en toezicht op de uitvoering (zie Artikel 1).
Tegelijkertijd bezorgt de aannemer één exemplaar van de schuldvordering met gedetailleerde staat van de werken aan de aanbestedende overheid en aan de medefinancier(s). Op datum van ontvangst hiervan bij de aanbestedende overheid en de medefinancier(s) begint de termijn voor betaling.
Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de aannemer zich beklagen bij de desbetreffende medefinancier daar de aanbestedende overheid niet tussen beide komt in de geschillen die zouden rijzen tussen de aannemer en de medefinancier.

De gedagtekende en ondertekende schuldvordering steunt op een gedetailleerde staat van de werken op de laatste kalenderdag van iedere maand. Voor de werken die aanvangen na de 15de van de maand, zal de eerste schuldvordering met gedetailleerde staat van de werken bij het einde van de volgende maand worden opgemaakt.
Alle posten van de offerte dienen vanaf de eerste vorderingsstaat opgenomen, dus ook deze waarvoor nog geen hoeveelheden werden uitgevoerd.
De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 15. § 4
Intrest voor achterstallige betalingen (°)
Ingeval van moeilijkheden of vertraging ontstaan in de betaling van het aandeel van de medefinancier dienen de verwijlintresten door dit laatste bestuur betaald te worden. Het Vlaams Gewest neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de betalingen die door de medefinancier zullen geschieden en komt niet tussen in de geschillen die dienaangaande zouden ontstaan.

Middelen van optreden van de aanbestedende overheid
Artikel 20 § 4
Straffen (°)
(°) Voor omgevingswerken vermeldt de ontwerper hier, voor de twee periodes, de bedragen van de speciale straffen bij niet uitvoering van onderhoudsbeurten, berekend op basis van de raming.

Prijsbepaling

Artikel 24
wijze van prijsbepaling

Zie Deel 1 – hoofdstuk 1 algemene administratieve voorschriften.
Artikel 24 § 2
De tegensprekelijke opmeting van de VH bij het einde der werken wordt bij de eindafrekening gevoegd.
Artikel 25 § 1
Elementen die in de prijzen zijn begrepen

Overeenkomstig art. 30, 2° lid, 2° van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen voegt de inschrijver, als bijlage bij zijn offerte zoals vermeld onder art. 90 van dit bestek, een prijsberekening in verband met de preventiemaatregelen en –middelen die in toepassing van het veiligheids- en gezondheidsplan dienen te worden uitgevoerd met inbegrip van de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen. Er is hiervoor evenwel GEEN afzonderlijke post in de opmetingsstaat voorzien. De kosten van deze maatregelen en middelen dienen te worden verspreid over de verschillende posten van de opmetingsstaat zoals trouwens voor de algemene kosten. Een globale percentage wordt evenwel niet aanvaard als prijsberekening.

Belangrijke opmerking:
De opgegeven hoeveelheden in de samenvattende opmeting / offerte kunnen al dan niet geheel of gedeeltelijk vervallen zonder dat de aannemer hiervoor recht heeft op enige prijscompensatie en/of schadeloosstelling.
Keuring

Artikel 27 § 1
Keuring – Algemeen deel “aanvoer van grond”
De volgende alinea wordt toegevoegd aan het Standaardbestek 250 versie 2.2:

Indien de aanbestedende overheid besluit om een bijkomende controlekeuring in situ te verrichten, dan wordt de aangevoerde bodem aan minstens één proef per locatie van herkomst onderworpen om de milieu-hygiënische kwaliteit te verifiëren. Als de proeven niet voldoen aan de milieu-hygiënische eisen, dan moet de aangevoerde uitgegraven bodem, die afkomstig is van dezelfde locatie van herkomst, verwijderd en vervangen worden.

Wanneer voor de te leveren producten het BENOR- of COPRO-merk bestaat, dan mogen enkel producten geleverd worden met het BENOR- of COPRO-merk of een gelijkwaardig keurmerk.

Artikel 27 § 2
Keuringsmodaliteiten

Punt 1° van het standaardbestek 250 versie 2.2 wordt aangevuld met volgende bepaling:

Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a posteriori uitgevoerde technische keuringen

De toleranties bij het uitzetten van het tracé der werken bedragen 0,5 cm in hoogte en 5 cm in grondplan.
Punt 2° wordt aangevuld met de volgende bepalingen:

M.b.t. de werken waarvan de hoeveelheid in de opmeting in gewichtseenheid is aangegeven, verwittigt de aannemer tijdig de afgevaardigde van de aanbestedende overheid wanneer die materialen verwerkt zullen worden op de bouwplaats. Voor deze materialen geldt volgende procedure:

· de vrachtwagens worden vol en ledig gewogen op een door de leidende ingenieur aanvaarde, erkende weeginstallatie, en in principe in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van de aanbestedende overheid en de aannemer;

· al de onkosten betreffende het wegen vallen uitsluitend ten laste van de aannemer;

· de weegbulletins worden aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid overhandigd, van zodra de lading op de bouwplaats toekomt en vooraleer wordt begonnen met het lossen ervan;

· het verwerken van de materialen die niet werden gewogen, is verboden;

· al de uitgevoerde werken met materialen die niet zijn gewogen, worden geweigerd.

Verloop van de werken

Artikel 28 § 1
Bevel tot uitvoering en leiding van de werken

De aannemer is ertoe gehouden de werken te voltooien binnen een termijn van …… (*) werkdagen te rekenen vanaf de dag aangeduid in het dienstbevel tot aanvang der werken.
Artikel 28 § 2
Gelijktijdige opdrachten

Van zohaast hij het bericht heeft ontvangen dat het werk hem toegewezen is, vraagt de aannemer, vooraleer het werk aan te vangen, aan de concessiehoudende diensten die ondergrondse- of bovengrondse leidingen, kabels en andere installaties bezitten langs het tracé der werken per aangetekende brief, de meest recente plannen van hun installaties aan. Indien hij deze plannen binnen de 10 dagen niet ontvangen heeft, brengt hij de aanbestedende overheid op de hoogte daarvan.

De aanbestedende overheid belegt zo spoedig mogelijk een coördinatievergadering.

Op deze coördinatievergadering worden uitgenodigd: de leidende ambtenaar, de aannemer, de gemeente(n), de initiatiefnemer(s), de coördinator verwezenlijking, de aanbestedende overheid, de exploitanten van de nutsleidingen en in voorkomend geval de aannemer van de bouwwerken.

De aannemer of zijn afgevaardigde zijn aanwezig op deze vergadering.

Op deze vergadering wordt door de aannemer een planning voorgelegd die de andere aanwezigen toelaat de voorziene vooruitgang van het werk te kennen.

De aannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij schriftelijk de concessiehoudende diensten, waarvan sprake hierboven, tijdig moet verwittigen nopens de aanvang en het verloop van zijn uitvoering.

Teneinde tijdig de nodige regelingen te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten zal de aannemer vooraf op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van sonderingen om de eventueel hinderende ondergrondse installaties op te zoeken. Deze werken zijn voor rekening van de aannemer.

Hij zal met de exploitanten de nodige maatregelen treffen om de aanwezige installaties in goede staat te houden tijdens de uitvoering van de werken.

Hij zal zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven de aanbestedende overheid op de hoogte brengen van alle te verplaatsen nutsinstallaties waarvan de verplaatsing contractueel niet voor zijn rekening valt teneinde de aanbestedende overheid in de mogelijkheid te stellen de nodige verplaatsingen te bevelen of te laten bevelen.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding of kabel, enz. in de kunstwerken der aanneming mag ingewerkt worden zonder uitdrukkelijke toelating van de aanbestedende overheid.

De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen, enz. kunnen in geen geval door de aannemer aangevoerd worden om prijsherziening of termijnsverlenging te bedingen, ook niet indien de door de aannemer geplande uitvoeringsmethode daardoor onmogelijk wordt. De aannemer wordt verondersteld zich hierover volledig te hebben ingelicht vóór de aanbesteding.

De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat gedurende de werken de concessiehoudende diensten gelijktijdig veranderingen en uitbreidingswerken aan hun installaties kunnen uitvoeren.

Om die reden mag de aannemer geen bezwaren maken, noch vergoedingen of termijnsverlenging eisen en dient hij deze maatschappijen en/of aannemers alle gemak te verlenen bij het uitvoeren van hun werken.

Artikel 30 § 1
Algemene organisatie van de bouwplaats (o), (*)
Wegomleggingen zijn toegelaten, maar zullen steeds gebeuren in overleg met de leidende ambtenaar en het gemeentebestuur. De aannemer neemt al de nodige schikkingen zodanig dat de verkeershinder tot het minimum wordt herleid.

De signalisatie van de werken en van de eventuele wegomleggingen, inbegrepen het leveren en onderhouden van de materialen en de eventuele verlichting met onderhoud ervan, zijn voor rekening van de aannemer.

Artikel 30 § 2
Tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen (o)
De aannemer dient zelf te bepalen van welke bouwkundige constructies gelegen langs het tracé der werken, hij voor de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wil laten opmaken.
Deze beschrijvingen zijn een aannemingslast.
Artikel 30 § 3
Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid (o), (*)
De aannemer stelt, uitsluitend ten behoeve van de aanbestedende overheid, een lokaal ter beschikking met een vergaderruimte voor minstens 12 personen, evenals een sanitaire installatie.

Hij onderhoudt dit lokaal en voorziet het van het nodige meubilair, een kast met dubbele deur, een wastafel met stromend water, verwarming, verluchting en verlichting.

Aansluiting op het elektriciteitsnet is vereist.
Daarenboven zal in het lokaal een exemplaar van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw – versie 2.2, in boekvorm of op PC, aanwezig zijn.

Artikel 30 § 4
Werfinfobord

Het artikel wordt aangevuld met volgende bepaling:

Op de bouwplaats wordt op één plaats, aan te duiden door de leidende ambtenaar, één werfinfobord van het onderstaand type geplaatst.

Het bord bestaat uit verschillende panelen.
Als twee of meer woorden niet achter elkaar op het paneel passen, schrijft u ze onder elkaar zonder het lettertype te verkleinen. U verdubbelt dan de hoogte van het paneel.

De vier panelen hebben als afmetingen 250 cm x 30 cm.

Op het bovenste paneel wordt het logo van de VMSW plus de tekst “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen n.v”. en de Vlaamse leeuw vermeld zoals weergegeven op het bijgevoegde detailplan en in voorkomend geval volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid mee te delen op de coördinatievergadering.
Logo : kleuren wit, geel en blauw.
Afmetingen vlak Logo 37,4 cm x 14,2 cm
Tekst : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen n.v. met daaronder adres en mailadres
Afmetingen vlak Tekst 120,0 cm x 9,5 cm
kleur tekst zwart RAL 9017, lettertype Trebuchet MS
Leeuw : kleur zwart RAL 9017
Afmetingen vlak leeuw 10,4 cm x 8,2 cm
Logo, tekst en leeuw gecentreerd op het paneel
Kleur paneel : wit – retroflecterende achtergrond type 1 folie.

Het tweede paneel beschrijft zeer kort de aard van het werk.
Letterhoogte 110 mm / lettertype: Trebuchet MS
Kleur paneel: wit – retroflecterende achtergrond type 1 folie

Op het derde paneel wordt het bedrag van het werk incl. BTW, (afgerond op het duizendtal in EUR) vermeld, evenals de einddatum (maand, jaar).
Letterhoogte 110 mm / lettertype: Trebuchet MS
Kleur paneel: wit – retroflecterende achtergrond type 1 folie

Het vierde paneel vermeldt de info adressen zijnde:
1) de afdeling Projectrealisatie - Cel Infrastructuur + tel. Buitendienst
2) de ontwerper + tel.
3) de veiligheidscoördinator + tel.
Letterhoogte 84 mm / lettertype: Trebuchet MS
Kleur paneel: wit – retroflecterende achtergrond type 1 folie

Alle aangewende materialen zijn volgens het standaardbestek 250 voor de wegenbouw – versie 2.2 – hoofdstuk X – Signalisatie.

De betreffende kosten met inbegrip van de onderhoudskosten zijn een last van de aanneming.
	[image: image1.jpg]Jmmm 8
T6mm

T200mm 20mm

*um)} VIMSW.  *~Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv ;%

" Saciaal wanen mogelijk maken. Vi Koloniénstraat 40, e 1000 Brussel e info@vmsyy.be o vavv.vmsyebe.
omm Zomm







	INFRASTRUCTUURWERKEN

“MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !]”


	KOSTPRIJS:                            EUR

EINDE VAN DE WERKEN:.


	Info: Afdeling Projectrealisatie – Cel Infrastructuur
Tel.  MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
Ontwerper: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
Tel.  MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
Veiligheidscoördinator: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)
Tel.  MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*)


Artikel 32

Ter beschikking stellen van gronden of van lokalen

De aanbestedende overheid stelt de aannemer onderstaande gronden ter beschikking: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (o) of (*)
Voor het gebruik van deze gronden gelden volgende bepalingen: MACROBUTTON NoMacro [Klik hier !] (*) of (o)
Personeel van de aanneming
Artikel 35

Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de coördinaten op van zijn vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd is de werken te leiden en het dagboek van de werken te tekenen. Deze vertegenwoordiger heeft minstens drie jaar ervaring in wegenwerken en heeft minstens een opleiding bachelor bouwkunde of gelijkwaardig gevolgd.

De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende door de aanbestedende overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering.
Artikel 37

Dagboek van de werken

Het model “dagboek van de werken” uitgegeven door de VMSW is verplicht. Het is te verkrijgen op het economaat van de VMSW, Koloniënstraat 40, te 1000 Brussel – tel. 02 505 45 45 – fax. 02 505 42 00 (elke werkdag van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u).

Aansprakelijkheid van de aannemer
Artikel 38

Verzekeringen

De aannemer legt binnen de 15 dagen na de betekening van de opdracht, de bewijzen voor van de verzekeringen in dit artikel bedoeld.

Artikel 39
.§ 1.
Verplichtingen van de aannemer tot de definitieve oplevering (O)
Het vierde lid van de Algemene Aannemingsvoorwaarden wordt aangevuld met:

Het staat de aanbestedende overheid vrij om de herstellingen van beschadigingen, die niet de schuld zijn van de aannemer, te laten uitvoeren door een derde.

De Algemene Aannemingsvoorwaarden worden aangevuld met een vijfde lid:

De inboet van de afgestorven planten dient jaarlijks te gebeuren vóór 31 december.

Wijziging aan de opdracht
Art. 42. § 2.
Onvoorziene werken
De aannemer moet binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk antwoorden op de vraag om prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling opgemaakt. Bij het uitblijven van enige reactie van de aannemer wordt de verrekening ambtshalve opgesteld met, zonodig, ambtshalve vastgestelde prijzen.
Einde van de opdracht - opleveringen
Artikel 43 § 2
Voorlopige oplevering en § 3. – Definitieve oplevering

In afwijking op de artikelen 43. § 2. en § 3. worden de termijnen van oplevering van 15 op 30 kalenderdagen gebracht om alle partijen in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn.

De waarborgtermijn bedraagtMACROBUTTON NoMacro [Klik hier !](*) jaar

Zelfs bij een eventuele voorlopige ingebruikname door de opdrachtgever dient de aannemer voor de voorlopige oplevering van de werken: alle watergreppels en kantstroken te reinigen en te borstelen; alle straatkolken te reinigen; het overgroeiend gras of onkruid over de verharding te verwijderen en een algemene opkuis van het globale werk te verrichten.

Alle gietijzeren onderdelen worden voor de voorlopige en definitieve oplevering nogmaals ingestreken met blackvernis.

DEEL 2. TECHNISCHE BEPALINGEN EN MEETSTATEN

HOOFDSTUK 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

5. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN

5.1.Bepaling van hoeveelheden

Hoeveelheden waarvan de eenheid uitgedrukt is in “m” worden afgerond op één cijfer na de komma;

Hoeveelheden waarvan de eenheid uitgedrukt is in “m2” worden afgerond op twee cijfers na de komma;

Hoeveelheden waarvan de eenheid uitgedrukt is in “m3” worden afgerond op drie cijfers na de komma;

(°) De ontwerper vermeldt hier welke hoeveelheden uit de hoeveelheden van andere posten worden 
   afgeleid en dus niet expliciet worden opgemeten.

6. INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN

6.1. Materialen beschikbaar gesteld door de aanbestedende overheid

(°) De ontwerper vermeldt hier de materialen die eventueel door de aanbestedende overheid, de gemeente of de initiatiefnemer beschikbaar worden gesteld.

6.2. Materialen waarvan de aanbestedende overheid eigenaar blijft

(°) De ontwerper vermeldt hier de materialen waarvan de aanbestedende overheid of initiatiefnemer eigenaar blijven + de locatie waar deze materialen moeten worden opgeslagen.
6.3. Materialen te leveren door de aannemer

(°) De ontwerper vermeldt hier de materialen waarvoor het hergebruik wordt toegestaan.

7. CATEGORIEEN VAN WEGEN EN BOUWKLASSEN

7.1. Wegcategorieën

De bouwklasse die van toepassing is op deze werken komt overeen met B7 van secundaire wegen.

(°) Aansluitende wegen van een andere categorie worden hier met verwijzing naar de dwarsprofielen vermeld.
8 CONTROLES

8.1. Indeling in vakken en deelvakken

(°) De ontwerper vermeldt hier, voor alle proeven, de deelvakken die van tevoren afgebakend kunnen worden; zoniet zijn de algemene bepalingen van toepassing.

8.2. Statistische controle

De statistische controle is niet van toepassing.

8.3. Berekening van kortingen wegens minderwaarde

8.3.1. Onvoldoende dikte of hoogte

Bij de berekening van de gemiddelde dikte of hoogte worden de individuele dikten naar boven beperkt tot 1,1 maal de nominale dikte of hoogte.
Voor de berekening van de gemiddelde dikte van koolwaterstoflagen, wordt elk individueel resultaat begrensd tot 1,15 maal de nominale dikte. (o)
8.3.2. Onvoldoende druksterkte

Bij de berekening van de gemiddelde druksterkte worden de individuele druksterkten naar boven beperkt tot 1,2 maal de vereiste gemiddelde druksterkte.

(*) Opgemaakt te...

(*) door de ontwerper...

(*) ....

Gezien en goedgekeurd,

Brussel, ……………

ir. Christian Mauroit

Afdelingshoofd

(°)richtlijnen voor de leidende ambtenaar (ontwerper)





(o) keuze maken: door de ontwerper schrappen wat niet toepasselijk of indien overbodig


(*)(in elk geval) door de ontwerper aan te vullen





(°)richtlijnen voor de leidende ambtenaar (ontwerper)


(o) keuze maken: door de ontwerper schrappen wat niet toepasselijk of indien overbodig


(*)(in elk geval) door de ontwerper aan te vullen
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