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OVEREENKOMST BOUWHEER - ONTWERPTEAM
TUSSEN DE ONDERTEKENDEN
(naam SHM) met maatschappelijke zetel te (adres SHM), rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr./mevr. ………., voorzitter en dhr./mevr. ………., directeur.

enerzijds,
hierna de “bouwheer” genoemd

EN:


De heer of Mevrouw, wonende te ………………………………………, architect, 
ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten te …………………… en met 
ondernemingsnummer ………………………………


[of variante]

De architectenvennootschap ……………………………. met zetel te 
……………………………….en met 
ondernemingsnummer, vertegenwoordigd door 
……………………………………, architect, 
ingeschreven op de tableau van de Orde van 
architecten te …………….en hiertoe 
gevolmachtigd door artikel …... van de statuten, 
verschenen in bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer ………………. op 
…………………….. .

Anderzijds,
hierna het “ontwerpteam” genoemd

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1: Voorwerp
De bouwheer vertrouwt aan het ontwerpteam, dat aanvaardt, de architecturale opdracht, mede de stabiliteitsstudie en studie speciale technieken, toe tot het uitvoeren van de bouwwerken op het onroerend goed gelegen te ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… kadastraal gekend onder ………………………………. .
De bouwheer verklaart eigenaar te zijn van het voormelde terrein of gerechtigd te zijn hierop te bouwen uit hoofde van ……………………………………………………………………………………


Bestemming van het goed en de aard van de werken:………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………

(aantal wooneenheden/appartementen – nieuwbouw/vervangingsbouw/renovatie)
Het ontwerpteam verbindt er zich toe de navolgende deelopdrachten uit te voeren binnen de opgegeven termijnen:

- voorstudie: ……… dagen na aanstelling van het ontwerpteam


- voorontwerp: ......... dagen na goedkeuring voorstudie

- definitief ontwerp: ……… dagen na goedkeuring voorontwerp

- controle van de inschrijvingen: 10 of 20 dagen na datum opening inschrijvingen.
De bouwheer gelast het ontwerpteam met een volledige opdracht zoals voorzien in artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en beroep van de architect en omvat onder meer de voorstudie, het opmaken van de schets(en), het voorontwerp, het uitvoeringsontwerp en het dossier ‘basis-aanbesteding, het onderzoek van de ingediende offertes en het uitoefenen van de controle en leiding van de werken. 
De gespecialiseerde technische studies inzake stabiliteit en speciale technieken maken eveneens deel uit van de opdracht van het ontwerpteam. Het ontwerpteam staat in voor het volledig uitwerken van het concept van het bouwproject en dient hiervoor alle noodzakelijke studies uit te voeren of op eigen verantwoordelijkheid te laten uitvoeren.
De opdracht omvat alle prestaties die behoren tot of in verband staan met de volledige uitvoering van de hierna nader omschreven opdracht.

Artikel 2: Bouwkost
Het opmaken van een raming en het nazicht van de rekening bevindt zich in het takenpakket van het ontwerpteam. 

De werken worden in functie van het programma, summier en voorlopig geraamd op ……… euro, exclusief BTW, en bevat niet de erelonen van het ontwerpteam. De raming is enkel opgegeven ten titel van inlichting en zal bij het vorderen van het ontwerp en de eventuele aanpassingen eraan worden geactualiseerd. Het budget zal pas definitief gekend zijn bij de weerhouden aanbestedingen.

Het ontwerpteam stelt alles in het werk bij het ontwikkelen van het ontwerp om de geraamde bouwkost te weerhouden volgens de vigerende financieringsnormen. Het ontwerpteam erkent kennis te hebben genomen van deze decretaal vastgelegde financieringsnormen. Het ontwerpteam zal er nauwlettend op toe zien dat de werken worden uitgevoerd binnen het definitief budget. 
Artikel 3: Verbintenissen van het ontwerpteam
Het ontwerpteam is de artistieke en technische raadsman van de bouwheer, waarvan zij de belangen nauwgezet behartigt in overeenstemming met de wet, het algemeen belang en de reglementen van de beroepsplichten. Deze overeenkomst ressorteert onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsoprachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
Het ontwerpteam heeft geen mandaat om voor rekening van de bouwheer contracten af te sluiten met aannemers van werken. Behoudens andersluidende overeenkomst of bijzondere volmacht zal het ontwerpteam nooit optreden als lasthebber van de bouwheer.
Na een aantal preliminaire opmerkingen worden hieronder de belangrijkste taken, zijnde de taak van de architect, ingenieur stabiliteit en ingenieur speciale technieken besproken, waarna per fase de taken van het ontwerpteam worden besproken, waarbinnen het ontwerpteam uitvoering dient te geven. Ten slotte worden afzonderlijk een aantal aanvullende taken van het ontwerpteam verder toegelicht.
3.1. Preleminaire opmerkingen
Het ontwerpteam dient bij het ontwerp van de hiernavolgende documenten en studies steeds de laatste versie van de bepalingen en richtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen na te leven. Op niet-limitatieve wijze omvatten deze bepalingen en richtlijnen volgende documenten welke consulteerbaar en te downloaden zijn op de websites van de betrokken instanties:

· alle gehomologeerde of geregistreerde Belgische normen en PTV’s (technische voorschriften),

· alle geldende reglementen en aanbevelingen,

· ABC van de VMSW (A = administratieve bepalingen, B = bouwkundig 
typebestek en C=  concept – en ontwerprichtlijnen) (www.vmsw.be/professionelen/ABC)

· VM/B 97 (bijzonder bestek)

· STS’en (technische specificaties)

· TV’s (Technische Voorlichtingen) van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

· ATG (technische goedkeuringen) afgeleverd door het BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw)

· lokale voorschriften (stedenbouwkundige voorschriften, gemeentelijke verordeningen, voorschriften nutsvoorzieningsmaatschappijen, …)

Deze stukken maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Het ontwerpteam erkent kennis te hebben van vermelde documenten.

Na iedere fase zal het ontwerpteam de schriftelijke bevestiging moeten aanvragen om aan te vangen met de volgende fase. De bouwheer behoudt zich het recht voor om, na elk van de diverse fasen, het werk stop te zetten. 

Het ontwerpteam wordt vertegenwoordigd door de architect en/of diens architectenvennootschap en zal in uitvoering van haar opdracht samenwerken met bekwame masters in ingenieurswetenschappen of masters in industriële wetenschappen bouwkunde (burgerlijke of industriële ingenieurs) speciale technieken en stabiliteit. Het ontwerpteam zal haar keuze van haar contractspartners steeds ter kennis brengen aan de bouwheer.
Alle documenten die worden afgeleverd door het bouwteam worden maar definitief wanneer deze documenten schriftelijk werden goedgekeurd door de bouwheer en zonder dat deze goedkeuring  afbreuk kan doen aan de hieronder beschreven aansprakelijkheid van het ontwerpteam. 

De architect is verantwoordelijk voor de volledigheid van de samenstelling van het team volgens de geldende wettelijke bepalingen.

3.2. Architect

De bouwheer gelast de architect, vertegenwoordiger van het ontwerpteam met een volledige opdracht zoals voorzien in artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en beroep van de architect en omvat onder meer de voorstudie, het opmaken van de schets(en), het voorontwerp, het uitvoeringsontwerp en het dossier ‘aanbestedingsklaar’, het onderzoek van de ingediende offertes en het uitoefenen van de controle en leiding van de werken. 

De architect staat in voor de volledige coördinatie noodzakelijk voor het uitwerken van het concept en voor de goede uitvoering hiervan tot aan de definitieve oplevering van het project. Hij zal er dan ook voor zorgen dat alle verplichtingen van het ontwerpteam worden uitgevoerd onder zijn supervisie en ziet erop toe dat alle partijen waarop het ontwerpteam zich beroept, gebonden zullen zijn door onderhavige overeenkomst.
De door de architect opgemaakte plannen en documenten beantwoorden aan de gedetailleerde gegevens die voortvloeien uit de gespecialiseerde studies, inzonderheid wat betreft de speciale funderingen, de gewapende betondoorsneden, het geraamte, de doorvoeringen, de plaats van de verwarmingsbuizen, van de kokers voor de ventilatie, de afmetingen van de stookplaats, van de schoorsteen, van de schachten en machinekamers voor de hijstoestellen, de plaats van de elektrische leidingen, borden en apparaten, enz. 
3.3. Stabiliteitsstudies

De architect zorgt ervoor dat de ingenieur stabiliteit zich er rekenschap van dat deze opdracht kadert in een ruimer project van het ontwerpteam waarbij ook andere partijen betrokken zijn. Bij de uitvoering van zijn opdracht zal hij rekening houden met de taken van deze andere partijen en de uitvoerende aannemer(s) en derhalve zijn werkzaamheden opleveren in functie hiervan. In het bijzonder zal hij rekening houden met de richtlijnen van de architect, bouwdirectie en veiligheidscoördinator.

Hij zal waken over elk element waarover hij verzocht wordt advies te geven en waarvoor hij verantwoordelijk is, zonder dat de hieronder opgesomde taken een limitatieve weergave kunnen zijn. De opdracht heeft betrekking tot volgende documenten:
a) afbraken:

· voorlopige voorzieningen

· studie van het behoud van de bestaande delen, die de stabiliteit tussen de verschillende bouwfases moet verzekeren

· impact op de omgeving

· invloed op aanpalende gebouwen (indien gevraagd door de bouwheer)
b) funderingen:
· diepe funderingen: palen, valse putten,…

· funderingen op staal, zolen, plaat, …

· grondstut procedés: damplanken, jet grouting, steunmuur, …

· grondstabilisatie procedés,

· tijdelijke of definitieve verstevigingen van de bestaande en ondermetselde funderingen: ondermetselen, stutten, schoring, stempeling, …. 

· bemaling van de grondwaterlaag (uitvoeringsmethode: meldingsplicht van de aannemers van aanvang van de bemaling) m.i.v. de eventuele milieuvergunningen,

· speciale aanvullingen en grondverbeteringen die bijdragen tot de stabiliteit van het gebouw: zand, verdicht zand, gestabiliseerd zand, mager beton, ….

c) Structuur:

· werken in beton (gewapend, ongewapend, voorspannen), met inbegrip van de bekisting en de wapening en de eventuele hulpstoffen,

· structurele elementen van het daktimmerwerk (uit metaal, hout, …)

· het dragend metselwerk,

· de werken in beton en constructiestaal,

· dragende vloerelementen (welfsels, breedvloerplaten, houten roostering, enz..)

· houten draagstructuren, ….

3.4. Ingenieur speciale technieken
De architect zorgt ervoor dat de ingenieur speciale technieken zich er rekenschap van dat deze opdracht kadert in een ruimer project van het ontwerpteam waarbij ook andere partijen betrokken zijn. Bij de uitvoering van zijn opdracht zal hij rekening houden met de taken van deze andere partijen en de uitvoerende aannemer(s) en derhalve zijn werkzaamheden opleveren in functie hiervan. In het bijzonder zal hij rekening houden met de richtlijnen van de architect, bouwdirectie en veiligheidscoördinator.

De bestudeerde werken omvatten op niet-limitatieve wijze:

· liften, hijstoestellen, hefwerktuigen,…

· verwarming en productie sanitair warm water,

· gecontroleerde mechanische ventilatievoorzieningen (natuurlijke en/of mechanische, zowel aanvoer als afvoer als doorstroming met eventuele warmtewisselaars),

· elektriciteit (hoogspanning, laagspanning, sterkstroom en zwakstroom)

· kabeldistrubutie, telefonie, informatiedragers, …

· brand- en gasdetectie, bliksembeveiliging, alarmsysteem, toegangscontrole, domotica en immotica,

· sanitair (toestellen en aan- en afvoerleidingen) en technische installaties voor regenwaterverbuik

3.5. Fase 1: voorstudie
De voorstudie omvat de analyse met de nodige schetsen voor de uitvoering van de in artikel 1 omschreven opdracht en zo nodig het onderzoek voor de samenstelling van het aanvraagdossier zoals onder andere ingevoerd via het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten (Programmatiebesluit).

Voor het opstellen van het programma verzamelt het ontwerpteam volgende gegevens met betrekking tot het terrein:

· algemene beschrijving, oppervlakte, nauwkeurig tracé,

· oriëntering (bezonning, windrichting, gezichtshoeken),

· aansluiting op verkeerswegen (soort wegen, toegang),

· kenmerken van de omgeving (beplanting / bestaande gebouwen),

· topografische gegevens,

· bodemgesteldheid,

· peil van het grondwater,

· nabijheid en beschikbaarheid van de openbare uitrustingen (water, elektriciteitsvoorziening, telefoonnet, riolering)

· verificatie van de op het gebruik van de grond rechtgevende titel,

· kadastrale en/of verkavelinggegevens
· verordeningen van toepassing op de grond (o.m. stedenbouwkundige en veiligheidsvoorschriften

Voor het opstellen van het programma verzamelt het ontwerpteam de volgende gegevens met betrekking tot het gebouw:

· voornaamste afmetingen van het gebouw

· gewenste ruimte en minimumoppervlakte

· bouwtype en materiaal

· technische en diverse uitrustingen en hun ontwerpers

· eventueel: het postinterventie dossier van het bestaande gebouw

Het ontwerpteam werkt hierbij nauw samen met haar raadgevende ingenieurs die dan ook de volle technische ondersteuning dienen te geven. In de fase van de voorstudie en schetsontwerp zullen de raadgevende ingenieurs dan ook kennisnemen van het eisenprogramma van de werken, budget en termijnen, waarbij de vereiste onderzoeken (o.a. grondonderzoek, graafwerken, geotechnische proeven, enz…) en de te gebruiken systemen dienen bepaald te worden. In deze fase zal dan ook advies worden verstrekt inzake de economie van het bouwproject en advies bij het uitwerken van de schematische schetsen waarbij de  plaats van inplanting wordt verduidelijkt (o.a. noodzaak van een hoogspanningscabine, stookruimte en machinekamer, soort lift, afmeting van de schachten, enz…) rekening houdend met de onderrichten van de sociale doeleinden. (C).
Het ontwerpteam legt aan de bouwheer, op diens schriftelijk verzoek, als werkdocument, schetsen op schaal van de op te richten woningen voor. Deze schetsen moeten minstens mogelijk maken de meest gunstige inplanting der woningen op het terrein te bepalen en alsook een principe van woonindeling naar voor brengen.
Ingeval van afkeuring van de schets(en) door de bouwheer legt het ontwerpteam er andere voor binnen de ……. kalenderdagen.
3.6.  Fase 2:opmaken van het voorontwerp
Na goedkeuring van de schets en indien de bouwheer beslist de studie verder te zetten, vraagt de bouwheer het ontwerpteam schriftelijk om het voorontwerp op te maken. Het voorontwerp wordt opgemaakt in 3 exemplaren en behelst de documenten welke worden beschreven in de meeste recente C.
Het ontwerpteam dient zelf in te staan voor de nodige en juiste gegevens noodzakelijk voor het opmaken van het voorontwerp en staat ook in voor de opmaak van de NFS2-tabel. 

De opdracht van het ontwerpteam omvat eveneens het verstrekken van advies aan de architect door de ingenieur stabiliteit en de ingenieur speciale technieken. 
De ingenieur stabiliteit dient de plaats aan te duiden van de bijkomende onderzoeken, grondonderzoeken, graafwerken en geotechnische proeven en de analyse van de resultaten uit te voeren. Deze onderzoeken worden door de bouwheer op aangeven van de ingenieur besteld en zijn ten laste van de bouwheer. De ingenieur stabiliteit dient eveneens een kostprijsraming van de stabiliteitswerken op basis van de eenheidsprijzen per eenheid van oppervlakte of volume op te stellen

De ingenieur speciale technieken dient advies te verstrekken over de globale ingenomen ruimte en  de voornaamste ruimtes die voorbehouden zijn voor de technische installaties, zodat een duidelijk inzicht kan verstrekt worden van de optimale uitvoering en van de installatieprincipes. Verder dient een nauwkeurige kostprijsraming van de werken der speciale technieken te worden opgesteld.   

Bij het uitwerken van de voorontwerpen houdt de architect rekening met de aanbevelingen van de IVA Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, VMSW, van het betrokken gemeentebestuur en, indien nodig, van het provinciebestuur, indien de gebouwen opgericht worden langs wegen die beheerd worden door deze besturen. De architect zal eveneens rekening houden met de aanbevelingen van de water- en energiedistributiemaatschappijen en met de eventuele adviezen van commissies en stuurgroepen.

Binnen de 90 kalenderdagen na ontvangst van het voorontwerp geeft de bouwheer kennis aan het ontwerpteam van de goedkeuring (of niet-goedkeuring) van het voorontwerp. Ingeval van niet-goedkeuring zal de bouwheer de redenen hiervan meedelen en het ontwerpteam verzoeken een aangepast voorontwerp voor te leggen binnen maximaal ……kalenderdagen.
Het ontwerpteam draagt de verantwoordelijkheid inzake de uitvoeringstermijn, met dien verstande dat de uitvoeringstermijnen opgeschort worden tussen het moment dat de bouwheer kennis heeft van het voorontwerp en het moment waarop de bouwheer hier goedkeuring (of niet-goedkeuring) aan geeft.

Alle voorontwerpen tot en met het door de bouwheer goedgekeurde voorontwerp zijn inbegrepen in het ereloon.

3.7. Fase 3: opmaken van het uitvoeringsontwerp

Na de goedkeuring van het voorontwerp geeft de bouwheer de architect schriftelijk opdracht het uitvoeringsontwerp te maken. Dit uitvoeringsontwerp wordt opgemaakt in 3 exemplaren en behelst de volgende documenten:
a) de drie delen van het bijzonder bestek, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de architect;
b) de beschrijving der werken;

c) de gedetailleerde opmetingen per woningtype;

d) de samenvattende opmeting(en), naargelang het aantal percelen, één van deze documenten dient een raming met de eenheidsprijzen en / of gedeeltelijke sommen te bevatten;

e) de plannen en detailtekeningen;
f) de nodige documenten voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

g) Indien optioneel de veiligheidscoördinatie en/of EPB-verslaggever werden toegekend aan het ontwerpteam, is de nodige berekening en/of verslaggeving inbegrepen in de opdracht

Om enerzijds het opstellen van het aanbestedingsdossier conform de bepalingen van de VMSW (ABC) en anderzijds het bekomen van het stedenbouwkundig vergunningsdossier (indien van toepassing) mogelijk te maken zal het ontwerpteam volgende technische gegevens moeten overhandigen:

· uitvoeren van de weerstands- en stabiliteitsberekeningen (de bouwheer behoudt zich het recht voor om controle uit te voeren)

· opmaken van bekisting – en wapeningsplannen

· opstellen van het stabiliteitsbestek en een bijzonder bestek met technische karakteristieken wat betreft de installaties op basis van de voorschiften van de VMSW (ABC) – met technische karakteristieken wat betreft materialen, het gebruik ervan en alle technische voorwaarden voor de uitvoering, controles, tests, opleveringen, ..

· opmaken van de samenvattende opmeting en de raming

· opmaken van de uitvoeringsplannen om de aannemers de  mogelijkheid te geven om in overeenstemming met de inschrijvingsdocumenten en de wet op de overheidsopdrachten, de stukken op te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de installaties

· uitvoeren van gedetailleerde berekeningen van het gekozen systeem van de installaties
Binnen de 90 kalanderdagen na ontvangst van het ontwerp geeft de bouwheer kennis aan het ontwerpteam van de goedkeuring (of niet-goedkeuring) van het uitvoeringsontwerp. Ingeval van niet – goedkeuring zal de bouwheer de redenen hiervan meedelen en de architect verzoeken een aangepast ontwerp voor te leggen binnen de ….. kalenderdagen.
De bouwheer heeft het recht om meerdere malen omstandig gemotiveerd het uitvoeringsontwerp te weigeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een meerprijs.

Het ontwerpteam draagt de verantwoordelijkheid inzake de uitvoeringstermijn, met dien verstande dat de uitvoeringstermijnen opgeschort worden tussen het moment dat de bouwheer kennis heeft van het uitvoeringsontwerp en het moment waarop de bouwheer hier goedkeuring (of niet-goedkeuring) aan geeft. Na een derde weigering en mits het ontwerpteam kan aantonen dat zij alles in het werk stelt om goedkeuring te bekomen, wordt de termijn geschorst tot aan de definitieve goedkeuring.

3.8.  Fase 4:opmaken ‘basis aanbesteding’

Na de goedkeuring van het uitvoeringsontwerp maakt het ontwerpteam het dossier ‘basis aanbesteding’ op in 4 exemplaren. Dit dossier bevat:
a) de drie delen van het bijzonder bestek, behoorlijk ingevuld en als auteur ervan ondertekend door de architect;

b) de beschrijving der werken;

c) de bundels van de gedetailleerde opmetingen;

d) de bundels van de samenvattende opmeting(en), in dubbel exemplaar; de eenheidsprijzen en de gedeeltelijke sommen worden in deze opmetingen niet vermeld;

e) de algemene uitvoeringsplannen en detailtekeningen;

f) de werktekeningen en eventueel de gedrukte technische fiches van de VMSW die van toepassing zijn bij de uitvoering van de werken.

De kosten verbonden aan het samenstellen van deze 4 exemplaren vallen ten laste van het ontwerpteam. Eventueel bijkomende exemplaren kunnen aan kostprijs aangerekend worden aan de bouwheer.

Het ontwerpteam is ertoe gehouden het nazicht der biedingen, overeenkomstig de voorschriften vervat in de onderrichtingen van de VMSW, nauwgezet te doen. Het verslag van dit nazicht dient binnen de in artikel 2 bepaalde termijn na de datum van de opening van de inschrijvingen, naargelang het om een aanbesteding of een offerte-aanvraag gaat, aan de bouwheer bezorgd te worden. Bovenvermelde termijnen worden verlengd met 20 kalenderdagen indien aan de inschrijver(s) nadere uitleg moet worden gevraagd.

Het ontwerpteam geeft naast het opmaken van de dossiers eveneens inlichtingen aan de inschrijvers. 
Het ontwerpteam onderzoekt en vergelijkt de inschrijvingen, onderzoekt de conformiteit van de opgelegde voorwaarden in het bestek en adviseert de bouwheer onder meer met betrekking tot de stabiliteit en speciale technieken. Het ontwerpteam adviseert de bouwheer in de meest ruime zin van het woord in de keuze van de aannemer.
3.9. Fase 5: leiding en controle der werken

De opdracht van het ontwerpteam behelst ook de leiding van de werken en de controle op de uitvoering ervan tot bij de definitieve oplevering, de deelneming aan de keuringen, alsmede het nazicht en de eventuele verbetering van de door de aannemer voorgelegde documenten.
Het ontwerpteam verricht de nodige werfbezoeken en controleert de uitvoering van de werken. Deze taken worden door de architect of via  een vertegenwoordiger die dezelfde wettelijke bevoegdheden heeft als de architect, persoonlijk uitgevoerd. De controle bestaat uit een algemene leiding van de werken.
Het ontwerpteam bezoekt dan ook geregeld en dit minstens éénmaal per week, en meer indien nodig de werf, teneinde op niet-limitatieve wijze:

·  Bij aanvang van de werken de inplanting van de gebouwen na te zien

· na de graafwerken te beslissen of er alsnog wijzigingen aan de uit te voeren funderingen dienen te worden aangebracht.

· haar beslissingen op te nemen in het dagboek der werken en in de werfverslagen.

· de aannemer(s) nuttige bevelen en richtlijnen te geven (met detailplannen) over de te volgen werkwijze en aan te wenden materialen om het ontwerp correct uit te voeren.
· de controle uit te voeren op de vordering van de werken, de planning bijhouden en nota te nemen van de vordering van de werken

· nazicht van de uitvoeringsplannen van de aannemers, van de technische gegevens en van het materiaal op basis van de plannen van het aanbestedingsdossier.

· eventueel materialen te aanvaarden of te weigeren

· de uitgevoerde werken goed te keuren als zijnde uitgevoerd conform de regels van de kunst en het goed vakmanschap

· het dagboek der werken bij te houden en daarin de aanmerkingen noteren die hij nodig acht

· werfverslagen te maken

· een advies uit te brengen in verband met verzoeken die uitgaan van de bouwheer en de aannemer(s) en zijn leveranciers

· de documenten en de staten der uitgevoerde werken te verifiëren die door de aannemer werden ingediend

· de diverse gelijktijdige aannemingen te coördineren, alsook coördinatie van de ingenieurs die als actor van het ontwerpteam bijstand dienen te verlenen telkenmale de werfomstandigheden dit vereisen.

· medewerking te verlenen aan de bouwheer op eerste verzoek en dit wanneer de bouwheer maatregelen van ambtswege wenst te nemen
· aan het einde van de werken, nazicht van de installatieplannen zoals ze werden uitgevoerd “as build”.

Het ontwerpteam moet de door de bouwheer belegde vergaderingen bijwonen en er het verslag van opstellen.

Het ontwerpteam controleert of alle voorgestelde materialen voldoen aan de beschreven artikels, en houdt een lijst bij van alle goedgekeurde materialen (vb. van materiaalfiche en materiaallijst wordt door de maatschappij gegeven).  Deze lijst wordt later aan de veiligheidscoördinator gegeven.

Het ontwerpteam verleent de bouwheer zijn medewerking, steeds in het kader van zijn contract, wanneer deze laatste ertoe besluit maatregelen van ambtswege te nemen.

Bij het einde der werken dient het ontwerpteam de EPC-attesten bij de voorlopige oplevering af te leveren.

Het ontwerpteam bezorgt uiterlijk 6 maanden na het einde der werken een collage volgens de richtlijnen van de VMSW.

Het ontwerpteam mag behoudens dringende spoed, slechts opdracht geven aan de aannemer tot wijziging van de aanneming na daartoe door de bouwheer schriftelijk gemachtigd te zijn.

Bijkomende werken geven slechts aanleiding tot ereloon in de mate dat ze niet te voorzien noch te voorkomen zijn. Deze regel zal strikt toegepast worden.

Het ontwerpteam neemt de verantwoordelijkheid voor de door hem aanvaarde suggesties uitgaande van de VMSW of de bouwheer.
Het ontwerpteam dient hierbij rekening te houden met wettelijke bepalingen en haar uitvoeringsbesluiten, inzonderheid de bepalingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering van diensten en voor de concessies voor openbare werken (AAV: bijlage KB 26 november 1996). Tevens dient het ontwerpteam rekening te houden met de bepaling van de aannemingsovereenkomst en de bouwheer bij te staan in de naleving van deze overeenkomst.

Het ontwerpteam staat in voor de controle van de rekeningen en onderzoekt de vorderingstaten. Het ontwerpteam is in belangrijke mate de bewaker van het bouwbudget en heeft in deze zin dan ook een resultaatverbintenis. Wanneer de aannemer voor de effectieve facturatie een vorderingstaat indient, dient het ontwerpteam onder andere na te gaan:

· of de opgegeven posten wel beantwoorden aan de reeds geleverde prestaties;

· of (voor posten in vermoedelijke hoeveelheden) de vermelde hoeveelheden werkelijk werden gebruikt;

· of de toegepaste prijzen en eventuele prijsherzieningen wel correct zijn;

· of de procedures tot het indienen van de vorderingstaat wel correct zijn verlopen.

Het ontwerpteam zal de aanvragen tot betaling en de eventuele verrekening van min- en meerwerken in functie van het werk controleren. Het ontwerpteam stelt de voorstellen tot voorlopige en definitieve afrekening op.

3.10. Fase 6: bijstand tijdens de voorlopige en definitieve opleveringen en tijdens de garantieperiode
Het ontwerpteam staat de opdrachtgever bij tijdens de voorlopige en de definitieve oplevering en stelt de processen-verbaal op van de voorlopige en definitieve oplevering.
Het ontwerpteam zal eveneens de leiding en controle van de werken tijdens de garantieperiode tussen voorlopige en definitieve oplevering voor haar rekening nemen en dit zowel met betrekking tot de zichtbare vermeld in het proces-verbaal van voorlopige oplevering, als de verborgen gebreken die zich tijdens de garantieperiode voordoen.

Tevens zal het ontwerpteam de opvolging voor haar rekening nemen van de technische installaties, die tot aan de definitieve oplevering zullen moeten geoptimaliseerd worden (o.a. afstellen stookcurven, uurregimes, controle optimale werking condenserende ketels, behaalde debieten, enz…) onder uitdrukkelijk toezicht van het ontwerpteam.

3.11. Optie: veiligheidscoördinatie
Het ontwerpteam verbindt zich ertoe de veiligheidscoördinatie WEL/NIET voor haar rekening te nemen. 
Indien de veiligheidscoördinatie inbegrepen is in deze overeenkomst zal deze worden uitgevoerd zoals opgenomen in de bijlage die in dat geval integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.
Deze opdracht omvat alle taken zoals beschreven in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (welzijnswet werknemers). Het ontwerpteam zal dan ook op de bouwplaats de coördinatie-ontwerp en de coördinatie-verwezenlijking waarnemen.

3.12. Optie: EPB-verslaggever

De wettelijke verplichtingen zoals weergeven in het energieprestatiedecreet van 22 december 2006 en haar uitvoeringbesluiten, zullen door het ontwerpteam WEL/NIET worden uitgevoerd. 
Indien de EPB-verslaggeving is ingrepen in deze overeenkomst zal deze worden uitgevoerd zoals opgenomen in de bijlage die in dat geval integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.

Het ontwerpteam zal dan ook instaan voor de taken die de EPB-verslaggever voor haar/zijn rekening dient te nemen. Zo zal het ontwerpteam een startverklaring opstellen en draagt zij zorg voor de EPB-aangifte.

Artikel 4: Erelonen
Het ereloon van het ontwerpteam wordt bepaald en betaald volgens de modaliteiten van het “barema van erelonen ontwerpteam” zoals dit gevoegd wordt bij deze overeenkomst en er integraal deel van uitmaakt. Het ontwerpteam verklaart in kennis te zijn gesteld van deze bijlage en het te aanvaarden als integraal deel uitmakend van deze overeenkomst.
Het ereloon omvat de totaliteit van de prestaties noodzakelijk ter realisatie van de uit te voeren bouwwerken, dit inclusief de speciale technieken, stabiliteit en coördinatie van de werken.

De premies van de vereiste verzekeringscontracten uit artikel 5 zijn begrepen in het ereloon.

Meerwerken en minwerken kunnen geen aanleiding geven tot herziening van de vergoeding van het ontwerpteam. Deze bepaling is niet van toepassing indien de bouwheer de opdracht vroegtijdig stopzet.
De gespecialiseerde bijkomende onderzoeken, grondonderzoeken, graafwerken en geotechnische proeven die op aangeven van de ingenieur besteld worden door de bouwheer zijn niet begrepen in het ereloon. Zij worden rechtstreeks aangerekend aan de bouwheer.

De erelonen zijn vorderbaar volgens volgend schema:

- voorstudie:


10 % na goedkeuring van de schets door de bouwheer, of ten laatste 



120 dagen na het voorleggen van de laatste schets aan de 




bouwheer.
- voorontwerp:


20 % na goedkeuring van het voorontwerp door de bouwheer, of ten 



laatste 
120 dagen na het voorleggen van het laatste voorontwerp 




aan de bouwheer.

- uitvoeringsontwerp:

15 % na goedkeuring van het uitvoeringsontwerp door de bouwheer, 



of ten laatste 120 dagen na het voorleggen van de laatste dossiers  



aan de bouwheer.

- aanbesteding:

8 % na goedkeuring van de aanbestedingsdocumenten door de 




bouwheer, of ten laatste 120 dagen na het voorleggen van de laatste 



dossier aan de bouwheer.

- aanbestedingsverslag:
3% na goedkeuring van het aanbestedingsverslag door de bouwheer 



of ten laatste 120 dagen na het voorleggen van het laatste verslag 



aan de bouwheer.

- leiding der werken:

30 % naargelang de werken vorderen, d.w.z. in 3 betalingen van 




10% naarmate de werken de volgende stadia bereiken:25% van de 



werken zijn voltooid, 50% van de werken zijn voltooid, 75% van de 



werken zijn voltooid. Werken worden als voltooid geacht in functie 




van de totale bouwkost. 
- voorlopige oplevering:
12 % bij de goedkeuring van de bouwheer van de voorlopige 




oplevering
- definitieve oplevering:
2 % bij de definitieve oplevering en ten laatste 1,5 jaar na de 




voorlopige oplevering wanneer niets de oplevering in de weg staat.
Het ereloon wordt betaald door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor rekening van de bouwheer. Erelonen kunnen enkel worden opgesteld bij het einde van elke fase en na goedkeuring van de bouwheer en dit ten laatste 120 dagen na dit einde.

Bij niet-betaling van het ereloon van het ontwerpteam binnen de 40 kalenderdagen vanaf de ontvangst door de initiatiefnemer brengen deze bedragen een intrest op gelijk aan de wettelijke rentevoet en dit na een aangetekende ingebrekestelling. In voorkomend geval heeft het ontwerpteam ook het recht om, 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling, haar werkzaamheden stop te zetten tot volledige betaling.
De opdrachtgever bepaalt dat de kostprijs van het ontwerp maximaal         % van de NFS2-norm mag bedragen. Bij overschrijding van de vooropgestelde kostprijs kan de opdrachtgever aan het ontwerpteam een kosteloze herwerking van het ontwerp eisen tot het vooropgestelde budget wordt respecteerd.

Bij een aan het ontwerpteam verwijtbare overschrijding van het voorziene budget heeft de bouwheer het recht een daarmee overeenstemmend bedrag op het ereloon in te houden.

Artikel 5: Borgtocht

Conform artikel 5 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 (Algemene Aannemingsvoorwaarden) stelt de architect een borgtocht ten bedrage van 5% van zijn oorspronkelijke aannemingssom. Deze borgtocht in niet verschuldigd ingeval het bedrag van de opdracht lager is dan 22 000,00 euro excl. BTW.

Indien het ereloon minder dan 67.000,00 euro bedraagt ziet het bestuur (aanbestedende overheid) expliciet af van het eisen van een borgstelling spijts hiertoe naar de letter van de regelgeving verplichting bestaat. Het bestuur wil hiermee evenwel bijdragen tot de basisdoelstelling van de wetgeving overheidsopdrachten: van de markt een dienst bekomen en naar de kandidaten voor deze opdracht getuigen van een wervend en onthaalvriendelijk profiel. Het afzien van een borgstelling voor deze opdracht met relatief geringe omvang draagt hiertoe bij.
Artikel 6: Verzekering

Het ontwerpteam heeft haar beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, verzekerd bij ……………..,
De verzekering draagt het polisnummer ……………..

In toepassing van artikel 15 van het KB van 28 april 1985 betreffende het reglement van de beroepsplicht, moet de architect als vertegenwoordiger van het ontwerpteam zowel zijn contractuele beroepsaansprakelijkheid, zijn buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid en de tienjarige aansprakelijkheid gedekt zijn.

Wanneer de architect zijn beroepsaansprakelijkheid beperkt heeft tot de architectuurvennootschap, dient de architect te voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in de Wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (Wet Laruelle), bij gebreke waaraan zijn wettelijk vertegenwoordiger verklaart hoofdelijk en solidair aansprakelijk te zijn met het ontwerpteam.
Het ontwerpteam verbindt er zich toe zijn verzekeringscontract te laten gelden tot 10 jaar na de voorlopige oplevering van de werken die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met het ontwerpteam. Het ontwerpteam erkent dat zij voldoet aan de minimumvoorwaarden zoals omschreven in het KB van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van de architect.
Zij levert er het bewijs van de verzekering, alsook van de betaling van de premie op eerste verzoek van de bouwheer.
De Raad van de Orde van Architecten die kan worden geraadpleegd met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht kan bereikt worden op volgende coördinaten:……………………….

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek is het ontwerpteam gedurende 10 jaar aansprakelijk. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid gaat in vanaf de definitieve oplevering.
Het ontwerpteam is eveneens aansprakelijk gedurende 10 jaar na de definitieve oplevering voor alle verborgen gebreken, wanneer de oorzaak van deze gebreken te wijten is aan fouten of gebreken die zouden voorkomen uit haar opdracht, inzonderheid haar onderzoeken, berekeningen, plannen, gebrekkige controle enz..

Het ontwerpteam erkent uitdrukkelijk dat haar aansprakelijkheid niet beperkt wordt door het nazicht dat door de bouwheer en/of de VMSW zou worden uitgevoerd in de opeenvolgende fasen. Het nazicht en goedkeuring van de bouwheer en/of VMSW is enkel van algemene aard en kan nooit beschouwd worden als een inmenging in het concept en de controleverplichting van het ontwerpteam. Het is dus geenszins te beschouwen als een volledige controle van het technisch dossier. Het ontwerpteam verklaart expliciet dat zij steeds de eindverantwoordelijkheid draagt.
Wanneer bepaalde opmerkingen door de bouwheer en/of VMSW worden gemaakt op één van de documenten van het dossier dat aan het ontwerpteam wordt terugbezorgd dan geldt deze opmerking voor alle andere stukken waaruit het dossier is samengesteld. Het ontwerpteam draagt er dan ook zorg voor dat de verschillende gegevens van het dossier steeds met elkaar in overeenstemming zijn. 
Het ontwerpteam neemt eveneens de verantwoordelijkheid op zich voor de keuze van alle door haar aanvaarde systemen of materialen die in het kader van een openbare aanbesteding voorgesteld worden door de inschrijvers. Het ontwerpteam is ertoe gehouden deze voorstellen grondig te onderzoeken alvorens ze te aanvaarden of te verwerpen. Indien hij ze verwerpt, dient zij haar beslissing in een gedetailleerde nota, gericht aan de bouwheer, te verantwoorden.

Het ontwerpteam is gehouden om de bouwheer te vrijwaren voor de burgerrechtelijke gevolgen van de misdrijven die naar aanleiding van de realisatie van het gebouw, als gevolg van de miskenning van de stedenbouwkundige bepalingen zouden worden vastgesteld, voor zover deze misdrijven hun oorsprong vinden in een onvolledige of foutieve informatie door de archtict.

Artikel 8: Auteursrechten

De bouwheer die de erelonen van het ontwerpteam heeft betaald, onder voorbehoud van aftrek van eventuele vertragingsboete, dan wel werkelijke schade van de bouwheer, wordt als eigenaar van de plannen en studies, zowel digitaal als op papier, beschouwd. Het ontwerpteam verklaart dan ook ondanks het feit dat de architect de titularis is van de auteursrechten, zij geen enkel retentierecht zal uitoefenen op de plannen, studies, enz..en dit naar aanleiding van een betwisting met de bouwheer ongeacht de aard hiervan en dit op straffe van alle schade die de bouwheer hierdoor zou lijden. Het ontwerpteam doet uitdrukkelijk afstand van haar recht om dezelfde plannen achtereenvolgens aan verschillende bouwheren te verkopen. Elke vergoeding voor deze rechten zitten mee vervat in het ereloon van het ontwerpteam. Het staat de bouwheer vrij om als eigenaar van de plannen wijzigingen aan het gebouw aan te brengen en/of het gebouw af te breken.
Alle ingediende documenten worden eigendom van de bouwheer. De architect behoudt het auteursrecht van de door hem/haar ingediende documenten. Door de ondertekening van de overeenkomst verleent de architect aan de bouwheer niettemin een gratis afstand van zijn auteursrechten voor wat betreft de fotografische weergave van de realisatie zowel in drukvorm als digitaal, voor tentoonstellingen en andere.  De gratis afstand van auteursrechten ten gunste van de bouwheer geldt ook en onverkort voor de hierboven nader omschreven fotografische weergave van de plannen. Bovenvermelde afstand van auteursrechten wordt eveneens gratis verleend aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Gewest voor wat betreft althans de fotografische weergave van de realisatie zowel in drukvorm als digitaal, tentoonstellingen en andere. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wordt door de architect tevens een gratis afstand van auteursrechten toegekend voor de hierboven nader omschreven fotografische weergave van de plannen gerealiseerd ten gunste van de bouwheer.
Artikel 9: Vertragingsboete
Het ontwerpteam verbindt er zich toe om de vermelde opdracht uit te voeren binnen de in art. 1 vermelde termijnen. Bij overschrijding van voornoemde termijnen is de bouwheer gerechtigd om na ingebrekestelling een boete van ........... euro per kalenderdag vertraging in rekening te brengen. Deze boete wordt toegerekend op de eerstvolgende ereloonnota.
Het totaal van de in de loop van de uitvoering van het contract uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding kan niet meer bedragen dan 5 % van het totale ereloon voor de opdracht.
Artikel 10: Oplevering en einde van de opdracht
De opdracht van het ontwerpteam neemt een einde op datum van de definitieve oplevering, behoudens de bijstand die het ontwerpteam nog uit hoofde van zijn opdracht aan de bouwheer zou verschuldigd zijn.
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat geen stilzwijgende aanvaarding van de werken kan plaatsvinden en de definitieve oplevering enkel kan doorgaan mits voorafgaandelijke aanvraag en ondertekening van een blanco proces-verbaal van oplevering met de aannemer(s) en de architect.
De bouwheer heeft het recht om na schriftelijke aanvangsbevestiging van elke uit te voeren fase vermeld in artikel 3 de opdracht van het ontwerpteam stop te zetten en dit zonder enige vorm van schadevergoeding, behoudens de verplichting van de bouwheer om het ontwerpteam te vergoeden voor de reeds geleverde prestaties. 
Indien de bouwheer deze overeenkomst eenzijdig beëindigt vóór zij volledig uitgevoerd is, heeft het ontwerpteam recht op een vergoeding voor de reeds geleverde prestaties, met uitsluiting van elke winstdervingsvergoeding indien de beëindiging geschiedt voor de goedkeuring van het voorontwerp en voor de indiening van de stedenbouwkundige aanvraag. Bij eenzijdige beëindiging na deze goedkeuring of na deze indiening van de stedenbouwkundige aanvraag heeft het ontwerpteam recht op 10 % van het verschuldigde basisereloon voor de normaal nog te leveren prestaties.
In de gevallen voorzien in onderstaande punten mogen de documenten en plannen na afrekening zonder bijkomende vergoeding gebruikt worden door de bouwheer om te voorzien in het in gebreke blijven van de architect, die afziet van alle eigendomsrechten op deze documenten.
Onverminderd alle andere rechten en na eventuele toepassing van inhoudingen op het ereloon, kan de bouwheer zonder enige vorm van schadevergoeding een eind aan de overeenkomst maken wanneer:

· het ontwerpteam haar verplichtingen niet nakomt of indien de ingediende documenten fouten of vergissingen bevatten die ze onbruikbaar maken

· wanneer het ontwerpteam haar werkzaamheden stopzet of overdraagt aan een opvolgend architect, zonder de toestemming van de bouwheer

· wanneer het ontwerpteam niet langer haar prestaties kan uitvoeren

· wanneer de architect kennelijk onvermogend is

Wanneer één van deze situaties zich voordoet, dan zijn de bouwheer haar slecht de erelonen voor goedgekeurde prestaties verschuldigd zijn. De bouwheer heeft het recht op een schadevergoeding gelijk aan de bijkomende erelonen die hij heeft moeten betalen aan het opvolgend ontwerpteam. 
Ziekte en werkonbekwaamheid tengevolge van een ongeval, zijn gevallen van overmacht en dit  voor zover het ontwerpteam de bouwheer hiervan onverwijld in kennis stelt vanaf deze overmachtsituatie zich voordoet. In dat geval betaalt de bouwheer de geleverde prestaties tot op het moment van de overmachtsituatie.
Artikel 11: Diverse bepalingen
Alle door het ontwerpteam opgestelde documenten worden door haar gedagtekend en ondertekend.
Het ontwerpteam heeft het recht om haar werk te signeren in de materie. Deze signatuur dient in overeenstemming te zijn met de beroepsplichtenleer.

Voor alle punten die niet door onderhavige overeenkomst worden vastgelegd, wordt verwezen naar enerzijds de deontologische norm 2 en anderzijds naar de KVIV normen voor de raadgevende ingenieurs (opdracht barema E (technische uitrusting van bouwwerken) en barema S (structuren/stabiliteit).
Artikel 12: Geschillen
Wanneer zich geschillen voordoen waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, trachten partijen deze geschillen in de eerste plaats op minnelijke wijze op te lossen. Wanneer partijen hierin niet slagen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Opgemaakt te …………………….. op …………………… in twee exemplaren, waarvan elke ondertekenaar verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

……………….



………………………….
          ……….…………………..

De bouwheer



De architect/ontwerpteam
          architectenvennootschap

Bijlagen:

- ABC
- Barema erelonen ontwerpteam
- Overeenkomst EPB-Verslaggever
- Overeenkomst Veiligheidscoördinatie
- ….
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