
DEEL DRIE : TECHNISCHE BEPALINGEN (beschrijving van de diensten)

Geschreven bijvoegsel van het bestek VM/D – BSD

Gemeenschappelijke bepalingen 

Vergaderingen

Om een goede communicatie en een correcte planning tot stand te brengen zal de erkende bodemsaneringdeskundige op eigen initiatief een startvergadering beleggen met de OPDRACHTGEVER en ontwerper van het bouwdossier. Deze vergadering heeft plaats bij de OPDRACHTGEVER bij de aanvang van de opdracht. Op deze vergadering worden onder andere afspraken gemaakt over het betreden van het terrein, over de locatie van de boorpunten en worden mogelijke knelpunten samen opgelost.

Rapportering

Elk rapport wordt afgeleverd in 3 handgetekende, originele, ingebonden exemplaren en 1 exemplaar op informaticadrager, compatibel met de bij de opdrachtgever in gebruik zijnde software.

Na afleveren van het technisch verslag aan de OPDRACHTGEVER, staat de erkende bodemsaneringdeskundige eveneens in voor het versturen van het technisch verslag naar de door de OPDRACHTGEVER aangeduide erkende  bodembeheerorganisatie.

Onderdelen van een opdracht

Vooronderzoek

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van het milieuhygiënisch onderzoek van de uit te graven bodem. Het vooronderzoek bestaat uit een administratief, een historisch en eventueel een geologisch onderzoek, aangevuld met een terreinbezoek.

De erkende bodemsaneringdeskundige ontvangt alle bij de OPDRACHTGEVER beschikbare documentatie.

Administratief onderzoek

Het administratief onderzoek omvat het verzamelen van de volgende gegevens (niet exhaustief):

· kadastergegevens (perceelsidentificatie + eigenaar(s));

· een situering op een topografische kaart (1/10.000 en/of 1/25.000);

· verleende vergunningen;

· infrastructuur- en nutsleidingen;

· de bestemming van het terrein volgens de plannen van aanleg;

· een beknopte beschrijving van de directe omgeving van het terrein.

Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek omvat onder meer het verwerven van informatie in verband met het voormalig gebruik en de voormalige inrichting van het terrein, de opgetreden calamiteiten, de vroegere vergunningen en de resultaten van eerdere bodemonderzoeken op de percelen zelf of in de omgeving van de te onderzoeken percelen.

Daarnaast zullen ook de actuele activiteiten en/of inrichtingen en de bedrijfsspecifieke kritische locaties aan een onderzoek worden onderworpen.  De benodigde informatie kan voornamelijk verkregen worden bij de opdrachtgever, de huidige en voormalige uitbaters, de betrokken gemeente en/of de provincie.

Geologisch onderzoek

Indien de bodem wordt uitgegraven tot onder de grondwatertafel, worden gegevens verzameld over de geologische opbouw tot een diepte die relevant is in het kader van het grondverzet.  

De geologische gegevens kunnen een eerste inzicht geven over de te verwachten bodemtextuur en in bepaalde gevallen een verklaring geven voor de aanwezigheid van een bepaalde bodemkwaliteit. 

Indien relevant worden volgende gegevens verzameld:

· de diepte van de grondwatertafel;

· de kwetsbaarheid van het grondwater;

· de eventuele aanwezigheid van waterwingebieden en beschermingszones type I, II of III, afgebakend conform het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985

Terreinbezoek

De erkende bodemsaneringdeskundige vult de hierboven vermelde gegevens aan en verifieert hen met waarnemingen uit de veldinspectie tijdens een terreinbezoek. De erkende bodemsaneringdeskundige dient bijzondere aandacht te besteden aan de toestand van de installaties op het te onderzoeken terrein (zoals opslagtanks, ondergrondse leidingen) en aan visueel waarneembare verontreinigingen.

Interpretatie gegevens vooronderzoek

De gegevens verzameld tijdens het vooronderzoek worden samengevat en geïnterpreteerd in een verslag.

Opmaken bemonsteringsvoorstel

Een bemonsteringsvoorstel van de uit te graven bodem wordt opgemaakt in overeenstemming met de codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem van OVAM. 

De erkende bodemsaneringdeskundige maakt een situatieplan van de werkzone op een leesbare schaal, met aanduiding van alle relevante gegevens uit de omgeving (bestaande vaste constructies, vaste punten,…) en een pijl die het noorden aanwijst. Het situatieplan dient als achtergrond voor de opmaak van het bemonsteringsplan.

Bij de opmaak van het bemonsteringsplan houdt de erkende bodemsaneringdeskundige rekening met de resultaten van het vooronderzoek. Indien er een procedure binnen het bodemsaneringdecreet loopt of reeds afgesloten werd, dan houdt hij rekening met de resultaten van de reeds uitgevoerde onderzoeken en / of de afgesloten procedure.

Het bemonsteringsplan moet een duidelijk en realistisch overzicht van de uit te voeren boringen en monsternames geven. Het bemonsteringsplan geeft voor elke boring het TAW-peil van het maaiveld en de coördinaten duidelijk weer. 

Bij de opmaak van het bemonsteringsplan vermijdt de erkende bodemsaneringdeskundige zoveel mogelijk de bestaande verhardingen, zonder af te wijken van de gelijkmatige spreiding van de boorpunten.

Veldwerk

Boringen

De staalneming gebeurt onder toezicht van een verantwoordelijke van de erkende bodemsaneringdeskundige die de stalen ter plaatse voorziet van een kenteken.

De toe te passen techniek van bemonstering van bodem en peilputten, de monsterconservering, de gebruikte analysemethode, het aantal in acht te nemen monsters en de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen worden beschreven in het VLAREBO en het Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemsaneringdecreet (ministerieel goedgekeurde versie van 10 september 2002), de code van goede praktijk voor het uitvoeren van milieuboringen en het plaatsen van peilbuizen (OVAM) en de codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (OVAM).

De boringen gebeuren conform de strategie van het bemonsteringsplan.  In de prijs van de boringen is het leveren van een boorstaat en het nemen van de monsters inbegrepen.

Uitvoeren van boringen van op het maaiveld voor het nemen van grondmonsters.

De erkende bodemsaneringdeskundige geeft de boorpunten op het maaiveld fysiek weer met een duidelijke markering. 

De erkende bodemsaneringdeskundige voert de boringen uit in grond van allerlei aard.

Het uitvoeren van de boringen gebeurt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Het opgeboorde materiaal wordt terug in het boorgat gestort indien hierin geen peilput wordt geplaatst. De kosten hiervan zijn ten laste van de bodemsaneringdeskundige.

Wanneer de erkende bodemsaneringdeskundige de boorpunten op eigen initiatief verplaatst, zonder goedkeuring van de OPDRACHTGEVER, dan geeft dit aanleiding tot de niet-betaling van de uitgevoerde boringen.

In de prijs zijn begrepen :

· het maken van verkensleuven of proefputjes om de aanwezigheid van ondergrondse leidingen na te gaan;

· eventuele beschadigingen aan het boorapparaat, boormateriaal, enz., ongeacht de oorzaak;

· wachttijd of “stand-by” voor periodes van inactiviteit, veroorzaakt door ongeschikt of slecht onderhouden materiaal en / of door verkeerd gebruik ervan en / of opgelopen beschadigingen aan de apparatuur en / of noodzakelijke bijhorigheden;

· alle voorzieningen voor het transport; met uitzondering van de mobilisatie/demobilisatie van de boorploeg (post in meetstaat);

· de monstername, opname van boorprofielen en alle bijhorende werkzaamheden

· alle nodige signalisatie en afsluitingen;

· het dichten van de boorgaten.

De kosten voor de voorbereiding van de stalen tot de conditionering om de analyse mogelijk te maken zijn inbegrepen in de analyseprijzen.

De erkende bodemsaneringdeskundige vergoedt de schade die hij toebrengt aan ondergrondse leidingen.

Mengstalen maken

De erkende bodemsaneringdeskundige verzamelt de deelmonsters die dienen voor de samenstelling van mengmonsters, zoals bepaald in het bemonsteringsplan. Van elk deelmonster wordt een gelijke fractie genomen. 

Omwille van onder meer een eventuele tegenexpertise dienen alle genomen stalen gedurende twee maanden bewaard te worden. Nadien dient de inschrijver zelf te zorgen voor de verwijdering van de grond- en grondwaterstalen en dat volgens de wettelijke bepalingen.

De erkende bodemsaneringdeskundige laat de mengmonsters samenstellen door ervaren en gekwalificeerd personeel. De mengmonsters moeten een homogeen geheel vormen waarin de fracties van de samenstellende deelmonsters niet meer te onderscheiden zijn.

De bewaring van de stalen gebeurt volledig conform de voorschriften uit het voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemsaneringdecreet (ministerieel goedgekeurde versie van 10 september 2002), deel 1 rubriek B (recipiënten) en rubriek C (monsterconservering). Iedere bijkomende contaminatie dient absoluut vermeden te worden.

Peilbuizen

In het kader van het afperkend bodemonderzoek kan het aangewezen zijn het grondwater te analyseren.

De punten waar peilbuizen geplaatst moeten worden staan aangeduid in het bemonsteringsplan.

Peilbuizen worden geïnstalleerd overeenkomstig de Code van goede praktijk voor het uitvoeren van milieuboringen en het plaatsen van peilbuizen (OVAM).

Het materiaal waaruit de stijgbuis en het filterelement zijn vervaardigd mag het te analyseren monster niet beïnvloeden.  Meestal komt PVC in aanmerking, tenzij olieachtige verontreinigingen optreden.  In dat geval verdient HDPE de voorkeur.  Het lijmen van de elementen is evenmin toegestaan.

De filters moeten onderaan eindigen in een bezinkbuis van 0,5 m lengte, die wordt afgesloten met een PVC stop.  De lengte van het filterelement bedraagt minimaal 2 m en de bovenkant wordt circa 1 m boven de grondwaterspiegel geplaatst.  De filter wordt met filtergrind (gegloeid en gezeefd; 1-2 mm) omstort vanaf 0,5 m onder tot 0,5 m boven het filtergedeelte.

Hierboven wordt een kleistop van 1 m aangebracht, alsook bovenaan ter hoogte van het maaiveld. Indien zich hiertussen slecht doorlatende lagen bevinden, dienen deze eveneens afgesloten te worden met een kleistop. De zwelklei dient bij toepassing in het grondwater binnen 24 uur een zodanige afsluiting te hebben verkregen, dat kortsluitstroming via het boorgat is uitgesloten. De vrijgekomen verontreinigde grond mag niet teruggestort worden in het boorgat.

Alle peilputten moeten volledig worden gereinigd en ontzand door pompen. Bij het schoonpompen wordt minimaal vijf maal de boorgatinhoud vermeerderd met de hoeveelheid toegepast werkwater opgepompt. Peilbuizen met een zeer klein debiet worden één keer leeggepompt.

De erkende bodemsaneringdeskundige maakt tevens een verslag op met aanduiding van de filterlengte, -plaats en -diameter, filter- en kleistopdiepten, verbindingswijze van de elementen, indicatie van het debiet, rustpeil, ...

De peilputten worden afgewerkt in afspraak met de OPDRACHTGEVER en volgens de bestemming van de terreinen.

Beschermkokers voor peilbuizen

Voor de bovengrondse afwerking zijn twee methoden voorhanden, namelijk enerzijds het gebruik van een stalen beschermkoker van minimum 1 meter lengte, die vooraf is behandeld met een roestwerende verf en anderzijds het gebruik van een beschermkoker in PVC, HDPE of gelijksoortig materiaal.

De keuze voor één van beide alternatieven dient te gebeuren in overleg met de OPDRACHTGEVER.

Het leveren en plaatsen van een beschermkoker maakt het voorwerp uit van een aparte post in de meetstaat.

Opmeten coördinaten boring

Na de uitvoering van de boringen en de afwerking van de peilputten, dienen per locatie alle boorpunten in kaart te worden gebracht op een topografische kaart.  Per boorpunt worden de Lambertcoördinaten en de TAW-hoogte van het maaiveld op het terrein opgemeten.

Analyses

Bodemanalyse

Analyses dienen te gebeuren conform de richtlijnen van het VLAREBO en het Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemsaneringdecreet (ministerieel goedgekeurde versie van 10 september 2002) door een erkend laboratorium. 

Grondwateranalyse

Analyses dienen te gebeuren conform de richtlijnen van het VLAREBO en het Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemsaneringdecreet (ministerieel goedgekeurde versie van 10 september 2002) door een erkend laboratorium. 

Technisch verslag

Het technisch verslag wordt opgemaakt volgens Codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem. 

De erkende bodemsaneringdeskundige toetst de verkregen analyseresultaten aan de normen van het VLAREBO (Besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 2002), en maakt een zoneringsplan op. Het zoneringsplan moet dusdanig opgesteld zijn dat het voldoende informatie bevat om een grondverzetplan op te stellen.  

De erkende bodemsaneringdeskundige formuleert een advies inzake het al dan niet wenselijk zijn van een bijkomend onderzoek, om de eventuele vastgestelde verontreiniging af te perken en zodoende de transport- en saneringskosten te beperken (afperkend onderzoek).

Verder levert de erkende bodemsaneringdeskundige bij elk rapport een beknopte samenvatting van het besluit van het onderzoek, een overzicht van de gebruiksmogelijkheden en een samenvattende tabel van de analyseresultaten die als bijlage bij het bestek van het betreffende werk kunnen gevoegd worden.
Indien de erkende bodembeheerorganisatie het technisch verslag niet aanvaard voor het bekomen van een bodembeheerrapport en aanpassingen vraagt, dan kunnen hiervoor geen extra kosten worden aangerekend.

Afperkend onderzoek

Indien uit de eerste analyses blijkt dat de uit te graven bodem (gedeeltelijk) verontreinigd is, moeten de verschillende zones afhankelijk van hun verontreinigingsgraad afgeperkt worden.

In voorkomend geval brengt de erkende bodemsaneringdeskundige de opdrachtgever op het moment dat de analyseresultaten bekend zijn (cfr. uitvoeringstermijn) onmiddellijk op de hoogte.

De opdrachtgever kan de erkende bodemsaneringdeskundige belasten met het uitvoeren van een afperkend bodemonderzoek, overeenkomstig de codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem. Bij uitgravingen onder de natuurlijke grondwatertafel kan het aangewezen zijn ook het grondwater te analyseren.

De erkende bodemsaneringdeskundige maakt een raming van de kosten. Bij toekenning van de bijkomende opdracht zullen de boringen en analyses uitgevoerd worden tegen de prijzen van de basisofferte. Het bijkomende bemonsteringsplan zal opgemaakt worden tegen de prijzen van de basisofferte. Mobilisatie boorploeg zal gebeuren aan de prijzen van de basisofferte. Rapportagekost van het technisch verslag wordt niet aangepast; de eventuele meerprijs voor de rapportage wordt verondersteld in het bijkomend bemonsteringsplan opgenomen te zijn.

Begeleiding bij het ontwerp

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de OPDRACHTGEVER in overleg met de erkende bodemsaneringdeskundige en de ontwerper beslissen de ontwerpplannen aan te passen. De erkende bodemsaneringdeskundige bepaalt in dat geval of bijkomend milieuonderzoek noodzakelijk is als gevolg van de aanpassing.

Begeleiding bij de uitvoering

De erkende bodemsaneringdeskundige zal ter beschikking blijven voor het leveren van nazorg tijdens de uitvoering van de werken, in geval zich problemen zouden voordoen die de tussenkomst van een erkende bodemsaneringdeskundige zou vereisen.

De tussenkomst zal gebeuren binnen de 24 uren (op werkdagen) na de oproep door de OPDRACHTGEVER. De beschikbaarheid zal er zijn tot na het beëindigen van de grondwerken van het werk.
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